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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 № 777-07-2019-003

 «12» декабря 2022 г. № 777-07-2019-003/6

      МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  именуемое  в
дальнейшем  «Министерство»,  в лице  первого заместителя  Министра  спорта Российской
Федерации  Кадырова  Азата  Рифгатовича,  действующего  на  основании  доверенности  от
01.04.2020  №  27,  с  одной  стороны,  и  ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ,
именуемое  в  дальнейшем  «Субъект»,  в  лице  Губернатора  Курганской  области  Шумкова
Вадима Михайловича, действующего на основании Устава Курганской области, принятого
Законом  Курганской  области  от  16  декабря  1994  г.  №  1",  с  другой  стороны,  далее  при
совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  пунктом  7.3.
Соглашения  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  № 777-07-2019-003/6  к
Соглашению  о  предоставлении  субсидии  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  из
федерального  бюджета  от  14.02.2019  №  777-07-2019-003  (далее  –  Соглашение)  о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. В разделе VI пункт 6.1.2. изложить в следующей редакции:
 «6.1.2. Результатами использования субсидии являются:
 а) количество построенных  (приобретенных) объектов спорта в  2020 году - 2 ед.,  в 2024
году - 2 ед.;
 б)  уровень технической  готовности  спортивных  объектов  ФОК  Петухово  в  2019  году  -
68%,  в  2020  году  -  100%  и  ФОК  в  Мишкино  в  2019  году  -  63%,  в  2020  году  -  100%  ;
Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Курган в 2023 году - 80%, в 2024 году -
100%  и  Физкультурный  комплекс  в  городе  Кургане  Курганской  области  (при
предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию) составит в 2023 году - 60%,
в 2024 году - 100%.».

      1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
 
 1.3.  Приложение №  3 к Соглашению изложить в  редакции согласно приложению  №  2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты  внесения  сведений  о  нем  в  реестр  соглашений,  ведение  которого  осуществляется
Федеральным  казначейством,  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих
обязательств по настоящему Соглашению.

      4.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным  соглашением,
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остаются неизменными.

      5.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  Сторонами  в  форме
электронного  документа  в  государственной  интегрированной  информационной  системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

      6. Подписи Сторон:

МИНСПОРТ РОССИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

_____________/А.Р. Кадыров _____________/В.М. Шумков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Шумков Вадим Михайлович

Действителен: с 09.03.2022 до 02.06.2023

Сертификат: 00913E9EA8690187F5DE04380F6AE3D1E9

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Кадыров Азат Рифгатович

Действителен: с 15.06.2022 до 08.09.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1ECD5CE6199B4464EE46482DB0BE906E



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-07-2019-003/6»

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 777-07-2019-003/6 от «12» декабря 2022 года

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в
объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из федерального бюджета

Коды

Наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ по Сводному реестру 37200002

Наименование субъекта Российской Федерации Курганская область по ОКТМО 37000000

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному реестру 00100777

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта

Федеральный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного
резерва" по БК 13 7 P5, 13 1 P5

Наименование регионального проекта
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курганская область) по БК P5

Вид документа 1
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

383Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ

1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Код
строки

наименование

Направление расходов

код по БК

Результат
использования

Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных обязательств
субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования

которых предоставляется Субсидия
Уровень софинансирования,

%

всего из них в размере Субсидии

Объем финансового
обеспечения расходных

обязательств муниципальных
образований (справочно)

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)

наименование
уникальный

код

местонахождение

код по
ОКТМО

наименование

адрес в
соответствии

с ФИАС 201
9г.

202
0г.

202
1г.

202
2г.

202
3г.

202
4г.

201
9г.

202
0г.

202
1г.

202
2г.

202
3г.

202
4г.

201
9г.

202
0г.

202
1г.

202
2г.

202
3г.

202
4г.

201
9г.

202
0г.

202
1г.

202
2г.

202
3г.

202
4г.

1 2 3 64 5 5.1 5.2 5.3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Создание и модернизация
объектов спортивной
инфраструктуры региональной
собственности для занятий
физической культурой и спортом.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с универсальным
игровым залом 36х18м

Построены и введены в
эксплуатацию объекты
спорта региональной
(муниципальной)
собственности

0100

51390

"Физкультурно-
оздоровительный
комплекс с
универсальным
игровым залом
36х18м." в р.п.
Мишкино
Курганской области

237000000000
190005

37000000
Муниципальные
образования
Курганской области

Курганская
область,
Мишкинский
район, р.п.
Мишкино, ул.
Рабоче-
Крестьянская,
57а

77 4
36 3
63,0

8

8 58
5 20
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

72 0
15 8
15,5

7

7 98
4 18
4,00

0,00 0,00 0,00 0,00
93,0

0
93,0

0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Построены и введены в
эксплуатацию объекты
спорта региональной
(муниципальной)
собственности

0100
Физкультурный
комплекс в г.
Петухово

237000000000
190004

37000000
Муниципальные
образования
Курганской области

Курганская
область, г.
Петухово, ул.
Кирова, 1Д

70 4
08 9
93,2

3

24 4
29 6
00,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

65 4
80 3
62,6

5

22 7
19 6
16,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00
93,0

0
93,0

0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Построены и введены в
эксплуатацию объекты
спорта региональной
(муниципальной)
собственности

0100

Физкультурно-
оздоровительный
комплекс в городе
Курган

237701000001
220002

37701000001 г Курган

Курганская
область, город
Курган,
микрорайон
4-й, дом 25

0,00 0,00 0,00 0,00

188 
219 
112,
24

23 4
85 1
02,0

4

0,00 0,00 0,00 0,00

184 
454 
730,
00

23 0
15 4
00,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00
98,0

0
98,0

0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Код
строки

наименование

Направление расходов

код по БК

Результат
использования

Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных обязательств
субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования

которых предоставляется Субсидия
Уровень софинансирования,

%

всего из них в размере Субсидии

Объем финансового
обеспечения расходных

обязательств муниципальных
образований (справочно)

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)

наименование
уникальный

код

местонахождение

код по
ОКТМО

наименование

адрес в
соответствии

с ФИАС 201
9г.

202
0г.

202
1г.

202
2г.

202
3г.

202
4г.

201
9г.

202
0г.

202
1г.

202
2г.

202
3г.

202
4г.

201
9г.

202
0г.

202
1г.

202
2г.

202
3г.

202
4г.

201
9г.

202
0г.

202
1г.

202
2г.

202
3г.

202
4г.

1 2 3 64 5 5.1 5.2 5.3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Создание и модернизация
объектов спортивной
инфраструктуры региональной
собственности для занятий
физической культурой и спортом.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с универсальным
игровым залом 36х18м

Построены и введены в
эксплуатацию объекты
спорта региональной
(муниципальной)
собственности

010051390

Физкультурный
комплекс в городе
Кургане Курганской
области

237701000001
220003

37701000001 г Курган

Курганская
область, город
Курган, улица
Гагарина,
земельный
участок 39в

0,00 0,00 0,00 0,00

178 
920 
173,
47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175 
341 
770,
00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98,0

0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого:

147 
845 
356,
31

33 0
14 8
00,0

0

0,00 0,00

367 
139 
285,
71

23 4
85 1
02,0

4

137 
496 
178,
22

30 7
03 8
00,0

0

0,00 0,00

359 
796 
500,
00

23 0
15 4
00,0

0

x x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. Справочно:

Код строки

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)

мощность

требуется -«да»;
не требуется -«нет»

Заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых
на капитальные вложения

наименование
уникальный

код
единица измерения

наименование код по ОКЕИ

номер дата
значение

местонахождение

код по
ОКТМО

наименование

адрес (в
соответствии с

ФИАС)

1 2 3 4 5 6 7 8 93.1 3.2 3.3

0100

"Физкультурно-
оздоровительный комплекс с
универсальным игровым залом
36х18м." в р.п. Мишкино
Курганской области

2370000000001
90005

Квадратный метр 055 1442,5 нет не требуется37000000
Муниципальные
образования Курганской
области

Курганская
область,
Мишкинский
район, р.п.
Мишкино, ул.
Рабоче-
Крестьянская, 57а

0100
Физкультурный комплекс в г.
Петухово

2370000000001
90004

Квадратный метр 055 1635 нет не требуется37000000
Муниципальные
образования Курганской
области

Курганская
область, г.
Петухово, ул.
Кирова, 1Д

0100
Физкультурно-оздоровительный
комплекс в городе Курган

2377010000012
20002

Квадратный метр 055 2424,61 нет37701000001 г Курган

Курганская
область, город
Курган,
микрорайон 4-й,
дом 25

0100
Физкультурный комплекс в
городе Кургане Курганской
области

2377010000012
20003

Квадратный метр 055 2629,44 нет37701000001 г Курган

Курганская
область, город
Курган, улица
Гагарина,
земельный участок
39в

Подписи сторон:

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

(Министерство, Агентство, Служба)(Субъект)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Шумков Вадим Михайлович

Действителен: с 09.03.2022 до 02.06.2023

Сертификат: 00913E9EA8690187F5DE04380F6AE3D1E9

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Кадыров Азат Рифгатович

Действителен: с 15.06.2022 до 08.09.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1ECD5CE6199B4464EE46482DB0BE906E
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Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
от «12» декабря 2022 года № 777-07-2019-003/6

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

График

Наименование федерального органа исполнительной власти Министерство спорта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации Курганская область

Наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственного/муниципального заказчика

Наименование государственной программы
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", Государственная программа Российской Федерации
"Развитие физической культуры и спорта"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности Подпрограмма "Развитие хоккея в Российской Федерации", Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

Наименование субсидии
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической
культурой и спортом

№
п/п

Наименование объекта капитального
строительства (адрес строительства)

1

Проектирование объекта капитального строительства

Утверждение задания на
проектирование

(месяц, год)

Предельная стоимость
строительства

(реконструкции, в том
числе с элементами

реставрации,
технического

перевооружения)
объекта капитального

строительства,
утвержденная в задании

на проектирование

Утверждение контракта
на проектирование

(месяц, год)

Срок разработки проектной
документации

(месяц, год)

План Факт

Дата получения
положительного заключения
государственной экспертизы

проектной документации
(месяц, год) (при наличии)

План Факт

Дата получения заключения
государственной историко-

культурной экспертизы (месяц,
год) (указывается при

необходимости проведения)

План Факт

Дата получения заключения
государственной экологической

экспертизы (месяц, год)
(указывается при

необходимости проведения)

План Факт

Дата получения
положительного заключения о

достоверности определения
сметной стоимости объекта
капитального строительства
(месяц, год) (при наличии)

План Факт

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Физкультурный комплекс в г. Петухово Февраль 2019 133,08262 Февраль 2019 Декабрь 2012 Декабрь 2012 Декабрь 2012

2
"Физкультурно-оздоровительный комплекс с

универсальным игровым залом 36х18м." в р.п.
Мишкино Курганской области

Июнь 2019 94,42099 Июнь 2019 Декабрь 2012 Декабрь 2012 Декабрь 2012

3
Физкультурно-оздоровительный комплекс в

городе Курган
Июнь 2022 227 775,99000 Июнь 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Июль 2022

4
Физкультурный комплекс в городе Кургане

Курганской области
Июнь 2022 246 123,89000 Июнь 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Июль 2022
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15

Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое переворужение) объекта капитального строительства

Стоимость строительства в
соответствии с положительным

заключением о проверке
достоверности определения
сметной стоимости объекта

капитального строительства (при
наличии), тыс. рублей Сметная стоимость

строительства в ценах
соответствующих лет,

тыс. рублей

Нормативный срок
строительства

(реконструкции, в том
числе с элементами

реставрации,
технического

перевооружения)
объекта

Техническая готовность объекта капитального
строительства на конец отчетного периода, %

Планируемая дата получения
заключения органа государственного
строительного надзора (в случае, если

предусмотрено осуществление
государственного строительного

надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта

капитального строительства
требованиям проектной

документации, в том числе
требованиям энергетической

эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета
используемых энергетических

ресурсов, заключениея
уполномоченного на осуществление

федерального государственного
экологического надзора федерального

органа исполнительной власти,
выдаваемого в случаях,

предусмотренных частью 5 статьи 54
Градостроительного кодекса

Российской Федерации

План Факт

Вид работ
(строительство,

реконструкция, в том
числе с элементами

реставрации,
техническое

перевооружение)

сметная
стоимость

строительства

год определения
сметной

стоимости

Реквизиты
положительного

заключения
государственной

экспертизы проектной
документации

Реквизиты
положительного

заключения о
достоверности

определения сметной
стоимости объекта

капитального
строительства

Дата заключения
контракта на

проведение работ по
строительству

(реконструкции, в том
числе с элементами

реставрации,
техническому

перевооружению)
объекта (планируемый

срок заключения)

Срок ввода объекта в
эксплуатацию в
соответствии с
заключенным
контрактом

План Факт

16 17 18 19 20 22 24 37 38 39 4021

дата номер

23

дата номер

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Пл
ан

Фа
кт

Пл
ан

Фа
кт

Пл
ан

Фа
кт

Пл
ан

Фа
кт

Пл
ан

Фа
кт

Пл
ан

Фа
кт

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Строительство 15,37249 2001 133,08262 8 месяцев 13.12.2012 13.12.2012 24.06.2019 25.12.2020

с
26.06.2019

по
27.03.2020

45-1-6-
0038-12

45-1-6-
0038-12

68,
00

0,0
0

100
,00

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

Строительство 12,98280 2001 94,42099 8 месяцев 20.01.2017 20.01.2017 30.08.2019 25.12.2020

с
26.06.2019

по
27.03.2020

45-1-4-
0002-17

45-1-4-
0002-17

63,
00

0,0
0

100
,00

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

Строительство 211 709,42000 2022 211 709,42000 14,2 27.07.2022 27.07.2022 10.02.2023 20.12.2024 25.12.2024
45-1-1-2-
051293-

2022

45-1-1-2-
051293-

2022

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

80,
00

0,0
0

100
,00

0,0
0

Строительство 230 422,53000 2022 230 422,53000 11,3 18.07.2022 18.07.2022 10.02.2023 20.12.2024 25.12.2024
45-1-1-3-
047692-

2022

45-1-1-3-
047692-

2022

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

60,
00

0,0
0

100
,00

0,0
0

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации или уполномоченное им лицо)
(Руководитель федерального органа исполнительной власти или уполномоченное

им лицо)
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